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Zatacznik nr 9 do SIWZ
PZP-1-BEKA-2017

PROJEKT-

zawarta w dniu .......ceeeeees r. w Gdansku
pomiedzy:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, z siedzibg przy ul. Bazynskiego 1A, 80-952 Gdansk,
zarejestrowang w Gdansku pod numerem KRS 0000045713, Regon 190552396, NIP 584-030-45-78,
reprezentowang przez :

1. Andrzeja Letkiewicza — Prezesa Zarzadu Fundacji

2. s ee e - Cztonka Zarzadu Fundacji

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

firma/osoba fizyczng majaca siedzibe/zamieszkatg .............ccccoovvvvviieiiicicice e
dziatajgcg na podstawie wpisu do CEIDG pOd NAZWa....c.ceceeeeeureeeeiieeeceiie e eetee e eciree e e eveee e
dziatajgcg na podstawie wpisu do KRS pod NUMEIEM.......cccceeeiieeciiiiiieee e

FEPreZENTOWANG PIZEZ: woveveeereevereeereeerarestesestesasessssssessssessssssasesessesessssesssns
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym —
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie pn.: ,Zaprojektowanie
i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka”. Przedmiotem zaméwienia jest
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen,
decyzji itp. oraz na ich podstawie realizacji robdét budowlanych, tj. inwestycji pod nazwa
,Zrownowazona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka — budowa infrastruktury turystycznej”
polegajacej na budowie infrastruktury turystycznej stuzgcej do ukierunkowania ruchu turystycznego.
Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwa etapy: Etap nr 1 — prace projektowe oraz Etap nr 2 —
roboty budowlane.

2. Caly Projekt realizowany bedzie na dziatkach ewidencyjnych: obreb Ostonino 2, 33/1, 33/2, 34, 38/1,
44/1, 48, 49, 55, 62, 64, 71/1, 59, 60, 61/2 oraz obreb Moscie Btota: dz. e. 1/2, 97/4 107/3. Znaczna
czesc¢ infrastruktury przewidzianej w projekcie bedzie realizowana na terenie rezerwatu na dziatkach nr
ewid. 2, 61/2 i 33/2 oraz 97/4, natomiast wieza obserwacyjna — bedzie realizowana na gruntach
potozonych poza rezerwatem, powyze] jego pétnocnej granicy, na terenie dziatki 33/1 obreb Ostonino.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji zamdwienia zawiera Program
funkcjonalno — uzytkowy (zwany w dalszej czeSci umowy ,,PFU”) stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji, zgdd i pozwolen dot. dotyczacych realizacji zamoéwienia.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
) D)

@) wrosicw T .
j_? bt BirdLife Ei: g FRU%




E”"dus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

5. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona na zasadach okreslonych w PFU - zataczniku
nr 2 do umowy oraz winna zawiera¢ opracowania zgodnie z Programem Funkcjonalno — uzytkowym
w nastepujacych ilosciach:

a) projekt budowlany — 7 egz.,

b) projekty wykonawcze — 4 egz.,

c) przedmiar -4 egz.,

d) kosztorys inwestorski — 4 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 4 egz.,

f) dokumentacja powykonawcza — 4 egz.,

g) inne opracowania wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym — 4 egz.
Catos¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej (w formatach okreslonych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

7. W przypadku, gdy w Programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej ,Ustawg Pzp" (co ma na celu
wskazanie parametrow jakosciowych), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
okreslonych w PFU.

8. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w PFU,
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.

9. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy do wykonania tablic, projekty tablic do nadrukowania grafiki na
powierzchni ekspozycyjnej.

10.Zamoéwienie wspotfinansowane jest w ramach realizacji projektu pt. ,,Zréwnowazona turystyka
i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku .

§2

1. Wykonawca przedstawi w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy koncepcje proponowanych rozwigzan
projektowych. Po pisemnym zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego Wykonawca moze
przystagpic¢ do dalszych prac. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego, termin ten moze
ulec wydtuzeniu.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego robdt zobowigzany jest na wtasny
koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badani oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia certyfikatow, atestéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w zakresie okreslonym w PFU.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowal roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy do podpisania przez obie Strony
protokotu koncowego odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
polisy ubezpieczeniowej w zakresie okreslonym w PFU.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp
i ppoz.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz

pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robaét.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng przedmiotu umowy oraz sporzadzi geodezyjna
dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie koniecznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég uzywanych, jako drogi dojazdowe na
teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez
Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych
W rejonie inwestycji.

10. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjgtkiem tych, ktdére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;,

4) zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudni osobe(y) na umowe o prace w zakresie okreslonym w pkt. 3.4

i 3.5. SIWZ czynnosci, tj.:
a) roboty porzadkowe,
b) roboty przygotowawcze,
c) roboty ziemne,
d) roboty budowlane,
e) roboty konstrukcyjne,
f) roboty wykonczeniowe.

12.Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamdwienia publicznego

przedstawi oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 11. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 11 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku
zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ aktualne
oswiadczenie w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

13.W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 12 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych okreslone w ust. 11 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

14.W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 11, 12 i 13 lub uzasadnionych

watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15.W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonywanie robdét budowlanych. Wykonawca zawiadomi
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Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w ciggu 7 dni od
dokonania takiej zmiany. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

83

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 r.

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu umowy dla poszczegdlnych etapdw:

a) ETAP I: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.

b) ETAP II: od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. W przypadku wczesniejszego uzyskania
niezbednych pozwolen, zgdd i decyzji dla poszczegdlnych elementéw robdt nie objetych
pozwoleniem na budowe, Wykonawca ma mozliwos¢ wczesniejszego ich wykonania
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Uwzgledniajac zakonczenie realizacji catosci zamoéwienia do
30 listopada 2018 r. Jednoczesnie Wykonawca moze po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
wykonaé prace nie wymagajace uzyskania zadnych pozwolen, zgdd i decyzji wihasciwych
organéw.

Prace w rezerwacie przyrody Beka muszg odbywacd sie poza okresem legowym ptakéw. Okres

legowy ptakow trwa od 16 sierpnia do korica lutego. Wykonanie prac poza rezerwatem w okresie

legowym ptakéw, wymaga konsultacji i uzyskania zgody przez Zamawiajgcego z Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska, ktéra okresli ewentualny wpltyw prac na sasiadujacy rezerwat

przyrody.

84
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowg. Zamawiajacy

dokona odbioru dokumentacji projektowej wymienionej w Programie funkcjonalno- uzytkowym oraz
w 8 1 ust. 5 umowy w terminie 7 dni od dnia ich przekazania Zamawiajgcemu.

. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji lub stwierdzenia, ze dokumentacja zostata

wykonana niezgodnie z warunkami okreslonymi w umowie Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru.

. W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy pisemnie okresli maksymalny

termin usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad.

. Po ponownym przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionej dokumentacji, Zamawiajgcy dokona

w terminie 5 dni roboczych jego powtdrnej oceny z uwzglednieniem wczesniej zgtoszonych wad w celu
stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w sposéb zgodny z postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku wykrycia nowych wad, po ponownym przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy stosuje zapisy § 4 ust. 3 odpowiednio.

. Odbioru przedmiotu umowy dokonajg upowaznieni przedstawiciele stron na podstawie protokotu

zdawczo-odbiorczego.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji dokumentacji projektowej przez podmiot zewnetrzny,

o czym Wykonawca zostanie wczesniej powiadomiony.

§5
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét, odbioréw poszczegdlnych

etapow i elementdw robdt oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, pisemnie lub droga
elektroniczng na adres Zamawiajgcego.
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. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego dokonuje odbioru

zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Termin wyznaczony na dokonanie odbioru moze
ulec wydtuzeniu do 7 dni.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za

zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru korcowego robdét oraz do odbioréw poszczegédlnych etapdw

i elementéw robdt nie pdiniej niz w przeciggu 7 dni liczac od dnia wptywu zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robét i zakoriczy nie pdzniej niz 7 dni liczac od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem ust. 8.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) Dokumentacje powykonawczg;
3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen;
4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego oraz odbiorédw poszczegdlnych etapdéw i elementdéw robot

zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace ich przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru
z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac odbidr, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

. Odbioru przedmiotu zamodwienia dokonajg upowaznieni przedstawiciele stron na podstawie

protokotéw odbioru robét oraz protokotu koricowego odbioru robét.

86
. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: wynosi
................... zt netto plus nalezny podatek VAT .... %, co stanowi .....................zt brutto (stownie:
.................................... ), wtym
a. Etap nr1-—prace projektowe - ......cccocevvvrrvenennn zt brutto (stownie: .......cccvvveveeen. )
b. Etap nr 2 -roboty budowlane - ... zt brutto (stownie:......ccoeeviveereeenne. )

. Zamawiajacy ustala nastepujace transze ptatnosci:

1) Etap nr1 - prace projektowe
a. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen, zgdd, decyzji i zgtoszen —
50 % ceny brutto etapu nr 1,
b. Projekt wykonawczy — 50 % ceny brutto etapu nr 1,
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2) Etap nr 2 —roboty budowlane - .................... zt brutto (stowni€:......ccceveeeeeeeenennas ), sktadajace sie
z nastepujacych elementow:

a. Element nr 1 — tablice informacyjne do wymiany (10 sztuk), tablice informacyjne, nowe —
ilos¢ 7 szt., znaki informacyjne: ilo$¢ 17 szt., wymiana ogrodzen w tym wymiana bram,
Trasa 1,3 - cato$¢ o dtugosci 2 600 m, nowoprojektowane ogrodzenie z lin - catosé
o dtugosci 150 m — 20 % ceny brutto etapu nr 2,

b. Element nr 2 - budowa parkingédw rowerowych o pow. 20 m? — ilo§¢ 2szt. - 20 % ceny
brutto etapu nr 2,

c. Element nr 3 - budowa wiezy widokowej, wys. okoto ~ 7-10 m, $rednica ~ 10-12 m,
szerokosé ~ 1,5 - 2 m, dtugo$¢ 35-40m — ilos¢ 1 szt., budowa ktadki obserwacyjnej z mata
architekturg, wys. 0,5-1 m, wymiar w rzucie 3 x 9 m — ilo$¢ 1 szt., budowa mostkow na
rowach, wys.~0,5-1 m, wymiar w rzucie ~1,5 x 7 m: 3szt. - 50 % ceny brutto etapu nr 2,

d. 10 % ceny brutto etapu nr 2, po korncowym odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z wyjatkiem § 14 ust. 3 pkt 6).

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze
poszczegdlnych etapdw i ich elementéw oraz odbiorze koricowym catosci robét zgodnie 8§ 6 ust 2
umowy.

Zaptata za wykonany przedmiot zamdwienia zostanie dokonana na podstawie protokotow odbioréw
oraz protokotu koricowego robdét, dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z § 7, oraz
wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie 30 dni liczagc od daty doreczenia jej Zamawiajagcemu.

Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwtoke w zaptacie faktury.

10.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej

1.

umowy na osobe trzecia.

87

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy, przy

ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, najpdiniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioru koricowego. Dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw, wynikajgcych z umoéw o
podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi s3 oswiadczenia
podwykonawcoéw i kopie dokonanych przelewdédw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez
podwykonawcow. Niedostarczenie ww. dowoddow traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie
procedury przewidzianej niniejszg umowa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce do

Regionalny Program Operacyjny W;)iewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Birdl e o FRUG 22
J cp Uniwe Jariskiego

srs

WFOSIiGW

PARTNER



Europejskie

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

3)

4)

5)

ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie,

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce udokumentowanego wniosku podwazajacego zasadnosé
bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy,

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt
2) i 3) wyjasnien w sposOb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy,

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreSlonego w 8§ 3 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 6 ust.1 umowy
za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8§ 6 ust.1;

za nieterminowaq zaptate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8 6 ust.1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
s roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w 8§ 6 ust.1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8§ 6 ust.1, w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w 8§ 11
ust. 7 pkt 6 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
kreslonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji zamoéwienia — w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 6 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
za nie wykonanie obowigzku o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 12, 13 i 14 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 6 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,

za nie podpisanie karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy -
w wysokosci 10 000,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w 8 6 ust.1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
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zamowien publicznych,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru dokumentacji projektowej zgtoszonej przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w 8 6 ust.1 za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w § 4 ust 2 umowy,

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w 8 6 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji przedstawionej
w 8 5 ust 8 umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg, o ile nie

skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ potracenia kar z faktur lub innych wymagalnych naleznosci

Wykonawcy.

. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.

§9

. Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres zgodny ze ztozong oferts,

L T miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego - zgodnie z kartg gwarancyjna:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego,
2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej lub

e-mailem. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

. Wykonawca rozszerza odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru kor\cowego.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej w okresie

zgodnym z okresem gwarancji wskazanym w ust. 1.

§10

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, w formie ......... w kwocie ......... zt,
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zostanie
przeznaczone na:

a) zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1a) zostanie zwrdcone nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

=
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1b) zostanie zwrdcone w

terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego protokotem odbioru koicowego robét.

§11
. Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
1) s (zakres i nazwa podwykonawcy o ile jest znana),
2) e (zakres i nazwa podwykonawcy o ile jest znana).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych podwykonawcow niz przedstawionych w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli w

szczegoblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy cze$ci zamédwienia.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

. Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Umowa, z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za
powierzone roboty budowlane oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie
termindéw rozliczen, w tym ustalenie, ze faktury podwykonawcy za okresy rozliczeniowe, wptywa¢é
beda do Wykonawcy w terminie do 7 dni od korca tego okresu;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcéw za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakoriczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajgcemu kopii faktur podwykonawcow,
o ktorych mowa w pkt 2) wraz z wtasng FV i dowodami, i ktérych mowa w § 7;

4) zasady odbioréow robdét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robdét budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajgcych z umowy;
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6) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do
czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg
umowg dla tych robét.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdét i wynagrodzeniem
podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy)
oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane przez
podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o

podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie/nie

spetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

12.Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

13.Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
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ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
15.Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawcag odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
16.Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjag umowy.
17.Zasady dotyczgce podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw.

§12
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIJGCY - reeieerrieeeiteeeeecreeeeeitre e e et eeteeeeetbaeeeetbeesesetbeeeesanbeeeeebaeeseeatnssaeeseastaeeeanraeeeennreas
2) VWYKONAWEE = cetvieiieeciieectie ettt e ettt e e tte e et e e e e taeeabe e nbeeeabaseeabeeeabesenteseeassbeensbeaensaeensbeesnraeannses
2. Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapiséw niniejszej umowy.
3. Zgodnie ze ztozong oferty, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

4. Wykonawca moze dokonywaé zmiany osob wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe osoby musza
posiadac uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie
same lub wyzsze od zgdanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé roboty budowlane za pomocg innych podmiotéw, na
ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie: nazwa innego
POAMIOLU ..o W zakresie: ......cceeeeevenne w formie: ....oeeeeeene.

8. Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone
w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktéregokolwiek innego podmiotu, o ktérym mowa
w ust. 7 wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy oséb,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotéw, o ktédrych mowa w ust. 7 — 9 umowy najpdziniej
w dacie wystawienia faktury korncowej.

=
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§13

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zajscia ponizej wskazanych

okolicznosci moze nastgpi¢ jezeli Wykonawca mimo uprzedniego wyznaczonego mu przez
Zamawiajgcego na piSmie terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe do zamierzonego
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu:

1) skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, kierownika budowy lub do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajgcego.

. Niezaleznie od przyczyn okredlonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob6t wedtug daty odstgpienia od Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie
od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

8§14

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) przesuniecie terminu wykonania zamdwienia spowodowane przesunieciem terminu realizacji
projektu, zmian w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotujgcej z innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawce, jak i decyzji instytucji
zarzadzajgcej terenem pod wzg. jego ochrony min. siedliskowej i gatunkowej (przyrodniczej);

2) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w toku prowadzonych prac projektowych
i uzgodnien, zmiany wczes$niej uzgodnionych i przyjetych w dokumentacji rozwigzan, materiatéw,
urzadzen etc., o ile nie bedy one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zostang zgtoszone przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe i wptywajg na konieczno$¢ wydtuzenia danego terminu realizacji zamdwienia;

3) wystgpienia koniecznosci wykonania ustug dodatkowych nie bedacych przedmiotem umowy;

4) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, w
szczegolnosci: bedg nastepstwem nie przekazania terenu budowy, wystgpienia kolizji z innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci zmian dokumentacji
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5)

6)

7)

projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub realizacji
dodatkowych robét budowlanych, ktére wstrzymuja lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu warunkéw technicznych, decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

8) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

9)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci kleski zywiotowe oraz warunki
odbiegajgce od typowych dla pory roku uniemozliwiajgce prowadzenie robdt) lub inne
okolicznosci uznawane za zdarzenia sity wyzszej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ktorych
pomimo zachowania nalezytej starannosci, strony przewidzie¢ nie mogty, a ktére mogtyby
spowodowaé istotng zmiane warunkow realizacji zamowienia. Zaistnienie tych przyczyn
Wykonawca zobowigzany bedzie udokumentowad.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatédw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w stosunku do zatozen PFU, rozwigzan projektowych PFU, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Programie funkcjonalno — uzytkowym lub w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajgca z niedostepnosci
na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
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z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej
i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub w sytuacji zwiekszenia bezpieczeristwa na obszarze
objetym pracami (zwierzat i ludzi),

6) w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét bedg zbedne lub stanowigce zagrozenie
z punktu widzenia ochrony przyrody, procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 3, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w § 12 ust. 3, przedstawionych w ofercie,

jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe
osoby muszg posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zgdanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w § 12 ust. 3, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkow wynikajagcych z umowy. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa § 12 w ust. 3, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§15

. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe

do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie, publiczne
odtworzenie i udostepnienie.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w dacie odbioru

koncowego dokumentacji projektowej.

. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala

Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajacego
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa § 6 ust. 1 umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym

odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

§16

. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), w szczegoélnosci:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy;

ustalanie z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg Robdt mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych;
obowigzkowe uczestniczenie w naradach roboczych;

uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w innych komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego;

uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych na wezwanie Zamawiajgcego;
opiniowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce roboét
budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania;

opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy robdét budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do
zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie za zgoda
Zamawiajgcego;

2. Na polecenie Zamawiajgcego do Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich

opracowan niezbednych dla prawidtowe] realizacji umowy. Udokumentowanie zmian rozwigzan

projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt

budowlanych, potwierdzajagce zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane

przez Wykonawce sprawujgcego nadzdr autorski:

a. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

. rysunki zamienne i szkice,

b
c. wpisy do dziennika budowy,
d

. protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i

Wykonawce.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z powotanym przez Zamawiajgcego Inspektorem

Nadzoru, petnigcym funkcje nadzoru inwestorskiego dla powyzszego zadania.

817

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego

prawa budowlanego, ustawy prawo zaméwien publicznych.

§18

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo sad dla

siedziby Zamawiajgcego.

§19

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

2. Integralng czesciag umowy jest:

1)
2)

oferta Wykonawcy (formularz ofertowy) - zat. nr 1
program funkcjonalno — uzytkowy zat. nr 2
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3)  wzor kary gwarancyjnej (gwarancja jakosci) zat. nr 3
4)  harmonogram rzeczowo-finansowy zat. nr 4
5) opis przedmiotu zamowienia zat. nr 5

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiot gwarancji

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: ...,

reprezentowany przez:

3. Wykonawca jako Gwarant: .........ccccceeeeernnnennn. reprezentowany Przez......cccccccceeeeieiiiineeeieeeeeeeeeeeeeneeens

4, UMOWA (N, Z ANH) ceiiriiiiiiiii ettt et e et e e ebe e e e sebat e e e e eeabbeeeeebeeesesbbeserssesesbeenes

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

7. 0Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja
projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentami bedgcymi czescig umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) dziatania oséb trzecich (dewastacja),
d) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uzytkownika), a szczegdlnie na skutek niewtasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji.

8. Obowigzki Wykonawcy

8.1.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:
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a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.

8.2. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystgpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych termindw.

8.3. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.4. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

9.1. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowigzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjne;j.

9.2. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.

10. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne

11.1.Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,

b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ...— letniej gwarancji,

c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej.

11.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik
zawiadamiajgc o tym Wykonawce (Gwaranta) na pismie.

11.3.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokédt przegladu gwarancyjnego, w
co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego) i Wykonawcy
(Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy
(Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

12. Komunikacja

12.1.Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana bedzie na
adres:

) GWANANTA: cetvieiieiieeeeciee e ectre e e esetre e e s eetreeeestbeeeeeetbaeeeeebbeaeeeasbaeesasaaeeeeeeatteeeeeaateeeeetareeennns

D)  ZamMaWiaJgCeE0: uvvieieereiececetet ettt ettt ettt bttt

12.2.0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.1 strony zobowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koricowe

13.1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamodwien publicznych.

13.2.Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

(podpis)
Przyjmujgcy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

(podpis)

Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:

Zamawiajgcy Wykonawca
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