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PROJEKT-
UmMowa ....cceeerererernnnnnne
zawarta w dniu ............... r. w Gdansku
pomiedzy:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, z siedzibg przy ul. Bazyriskiego 1A, 80-952 Gdansk,
zarejestrowang w Gdansku pod numerem KRS 0000045713, Regon 190552396, NIP 584-030-45-78,
reprezentowang przez :

1. Andrzeja Letkiewicza — Prezesa Zarzadu Fundacji

2. s - Cztonka Zarzadu Fundacji

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

firma/osoba fizyczng majaca siedzibe/zamieszkaty .............cccoevvvvveiiiiiii,
dziatajgcg na podstawie wpisu do CEIDG pOd NAZW....cvveeeeeieieeeiriieeeciieeeeeeeeeeeeseveeeessveeeeens
dziatajgcg na podstawie wpisu do KRS pod NUMEIEM........cccuvieeeiiiieeeeeieee et

FEPrEZENTOWANG PIZEZ: woveveeveureirieueseieeereessestseesesestesesssessessseesesessesessssssessene
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym —
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pn.: ,Zaprojektowanie
i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka”. Przedmiotem zamdwienia jest
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen, decyzji
itp. oraz na ich podstawie realizacji robét budowlanych, tj. inwestycji pod nazwa ,Zréwnowazona
turystyka dla rezerwatu przyrody Beka — budowa infrastruktury turystycznej” polegajgcej na budowie
infrastruktury turystycznej stuzacej do ukierunkowania ruchu turystycznego. Przedmiot zamdwienia
zostat podzielony na dwa etapy: Etap nr 1 — prace projektowe oraz Etap nr 2 — roboty budowlane.

2. Caty Projekt realizowany bedzie na dziatkach ewidencyjnych: obreb Ostonino 2, 33/1, 33/2, 34, 38/1,
44/1,48,49,55,62,64,71/1,59, 60, 61/2 oraz obreb Moscie Btota: dz. e. 1/2,97/4 107/3. Znaczna cze$c
infrastruktury przewidzianej w projekcie bedzie realizowana na terenie rezerwatu na dziatkach nr ewid.
2, 61/2i33/2 oraz 97/4, natomiast wieza obserwacyjna — bedzie realizowana na gruntach potozonych
poza rezerwatem, powyzej jego pétnocnej granicy, na terenie dziatki 33/1 obreb Ostonino.

3. Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji zamodwienia zawiera Program
funkcjonalno — uzytkowy (zwany w dalszej czesci umowy ,,PFU”) stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz Opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji, zgdd i pozwolen dot. dotyczacych realizacji zaméwienia.
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5. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona na zasadach okreslonych w PFU - zataczniku
nr 2 do umowy oraz winna zawiera¢ opracowania zgodnie z Programem Funkcjonalno — uzytkowym
w nastepujacych ilosciach:

a) projekt budowlany — 7 egz.,

b) projekty wykonawcze — 4 egz.,

c) przedmiar—4 egz.,

d) kosztorys inwestorski — 4 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 4 egz.,

f) dokumentacja powykonawcza —4 egz.,

g) inne opracowania wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym — 4 egz.
Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (w formatach okreslonych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

7. W przypadku, gdy w Programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej ,,Ustawg Pzp" (co ma na celu
wskazanie parametréow jakosciowych), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
okreslonych w PFU.

8. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w PFU,
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.

9. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy do wykonania tablic, projekty tablic do nadrukowania grafiki na
powierzchni ekspozycyjnej.

10.Zamowienie wspdéifinansowane jest w ramach realizacji projektu pt. ,,Zréownowazona turystyka
i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku .

§2

1. Wykonawca przedstawi w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy koncepcje proponowanych rozwigzan
projektowych. Po pisemnym zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego Wykonawca moze
przystagpic¢ do dalszych prac. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego, termin ten moze
ulec wydtuzeniu.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego robdt zobowigzany jest na wtasny koszt
dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia certyfikatéw, atestéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w zakresie okreslonym w PFU.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowal roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy do podpisania przez obie Strony
protokotu koricowego odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowe] w zakresie okreslonym w PFU.
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4.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp
i ppoz.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng przedmiotu umowy oraz sporzadzi geodezyjng
dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie koniecznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég uzywanych, jako drogi dojazdowe na
teren placu budowy, ktdorych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez
Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych
W rejonie inwestycji.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

4) zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudni osobe(y) na umowe o prace w zakresie okreslonym w pkt. 3.4

i 3.5. SIWZ czynnosci, tj.:
a) roboty porzadkowe,
b) roboty przygotowawcze,
c) roboty ziemne,
d) roboty budowlane,
e) roboty konstrukcyjne,
f) roboty wykonczeniowe.

12.Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamdwienia publicznego

przedstawi oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 11. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 11 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku zmiany
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualne
oswiadczenie w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

13.W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 12 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych okreslone w ust. 11 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia.

14.W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 11, 12 i 13 lub uzasadnionych

watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15.W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w wykonywanie robét budowlanych. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
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wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w ciggu 7 dni od dokonania takiej
zmiany. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 r.

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu umowy dla poszczegdlnych etapow:

a) ETAP I: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.

b) ETAP II: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. W przypadku wczesniejszego
uzyskania niezbednych pozwolen, zgdd i decyzji dla poszczegdlnych elementéw robdt nie
objetych pozwoleniem na budowe, Wykonawca ma mozliwos¢ wczesniejszego ich wykonania
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Uwzgledniajac zakonczenie realizacji catosci zamodwienia do
30 listopada 2018 r. Jednocze$nie Wykonawca moze po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wykonac
prace nie wymagajgce uzyskania zadnych pozwolen, zgdd i decyzji wtasciwych organdw.

Prace w rezerwacie przyrody Beka musza odbywac sie poza okresem legowym ptakow. Okres

legowy ptakéw trwa od 16 sierpnia do kornca lutego. Wykonanie prac poza rezerwatem w okresie

legowym ptakow, wymaga konsultacji i uzyskania zgody przez Zamawiajacego z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska, ktéra okresli ewentualny wptyw prac na sasiadujacy rezerwat
przyrody.

§4
ODBIOR DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa. Zamawiajacy
dokona odbioru dokumentacji projektowej wymienionej w Programie funkcjonalno- uzytkowym oraz
w § 1 ust. 5 umowy w terminie 7 dni od dnia ich przekazania Zamawiajacemu.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji lub stwierdzenia, ze dokumentacja zostata
wykonana niezgodnie z warunkami okreslonymi w umowie Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru.

3. W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej, Zamawiajacy pisemnie okresli maksymalny
termin usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad.

4. Po ponownym przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionej dokumentacji, Zamawiajgcy dokona
w terminie 5 dni roboczych jego powtdrnej oceny z uwzglednieniem wczesniej zgtoszonych wad w celu
stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w sposéb zgodny z postanowieniami niniejszej umowy.

5. W przypadku wykrycia nowych wad, po ponownym przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
przedmiotu umowy, Zamawiajacy stosuje zapisy § 4 ust. 3 odpowiednio.

6. Odbioru przedmiotu umowy dokonajg upowaznieni przedstawiciele stron na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego.

7. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji dokumentacji projektowej przez podmiot zewnetrzny,
o czym Wykonawca zostanie wczesniej powiadomiony.

§5
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, odbioréw poszczegdlnych
etapow i elementédw robdt oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, pisemnie lub droga
elektroniczng na adres Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z przedstawicielami Zamawiajacego dokonuje odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdét Protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Termin wyznaczony na dokonanie odbioru moze ulec
wydtuzeniu do 7 dni.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic o tym Wykonawce.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt oraz do odbioréw poszczegdlnych etapow
i elementow robot nie pdzniej niz w przeciagu 7 dni liczac od dnia wptywu zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét i zakoriczy nie pdzniej niz 7 dni liczac od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem ust. 8.

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawczg;

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen;

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego oraz odbioréw poszczegdlnych etapow i elementéw robét
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce ich przedmiotem nie sg gotowe do odbioru
z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robodt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

9. Odbioru przedmiotu zamdéwienia dokonajg upowaznieni przedstawiciele stron na podstawie protokotéw
odbioru robét oraz protokotu koricowego odbioru robét.

§6
1. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: wynosi
................... zt netto plus nalezny podatek VAT ... %, cO Stanowi ....................zt brutto (stownie:
.................................... ), wtym
a. Etap nr1-—prace projektowe - ........ccceverveenee. zt brutto (stownie: .......coccveveeneenee. )
b. Etap nr 2 -roboty budowlane - ..........ceeeee. zt brutto (stownie:.....cccccecveevecrererenen. )

2. Zamawiajacy ustala nastepujace transze ptatnosci:
1) Etap nr 1 - prace projektowe
a. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen, zgdd, decyzji i zgtoszen —
50 % ceny brutto etapunr 1,
b. Projekt wykonawczy — 50 % ceny brutto etapu nr 1,
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2) Etap nr2-roboty budowlane -........c........ zt brutto (stownie:.....ocoeeverrcinennnne. ), sktadajgce sie z

8.
9.

nastepujgcych elementéw:

a. Element nr 1 — tablice informacyjne do wymiany (10 sztuk), tablice informacyjne, nowe —
ilos$¢ 7 szt., znaki informacyjne: ilos¢ 17 szt., wymiana ogrodzen w tym wymiana bram, Trasa
1,3 - catos¢ o dtugosci 2600 m, nowoprojektowane ogrodzenie z lin - catosé
o dtugosci 150 m — 20 % ceny brutto etapu nr 2,

b. Element nr 2 - budowa parkingdw rowerowych o pow. 20 m? —ilo$¢ 2szt. - 20 % ceny brutto
etapunr?2,

c. Element nr 3 - budowa wiezy widokowej, wys. okoto ~ 7-10 m, Srednica ~ 10-12 m, szerokos$¢
~1,5-2 m, dlugos¢ 35-40m —ilos¢ 1 szt., budowa ktadki obserwacyjnej z mata architektursa,
wys. 0,5-1 m, wymiar w rzucie 3 x 9 m —ilos¢ 1 szt., budowa mostkéw na rowach, wys.~0,5-
1 m, wymiar w rzucie ~1,5 x 7 m: 3szt. - 50 % ceny brutto etapu nr 2,

d. 10 % ceny brutto etapu nr 2, po koricowym odbiorze catosci robét.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z wyjatkiem § 14 ust. 3 pkt 6).

. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty

wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze
poszczegdlnych etapdw i ich elementdw oraz odbiorze koricowym catosci robdt zgodnie § 6 ust 2
umowy.

Zapfata za wykonany przedmiot zamdwienia zostanie dokonana na podstawie protokotéw odbioréw
oraz protokotu koncowego robot, dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z § 7, oraz
wystawione] przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwtoke w zaptacie faktury.

10.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej

1.

umowy na osobe trzecia.

§7

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy, przy

ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego faktury,
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcdéw, wynikajacych zuméw o podwykonawstwo
za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi sg oswiadczenia podwykonawcéw i kopie dokonanych
przelewéw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawcéw. Niedostarczenie ww.
dowodéw traktowane bedzie jako wuchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejszg
umowsg;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce do
ztozenia pisemnych wyjasnied dotyczacych powoddéw wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
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3)

4)

5)

podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie,

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce udokumentowanego wniosku podwazajgcego zasadnosé
bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy,

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2)
i 3) wyjasnien w sposéb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy,

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nie dotrzymania terminu zakorczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy
za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust.1;

za nieterminowg zaptate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust.1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 11 ust.
7 pkt 6 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,

za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
kreslonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji zamoéwienia — w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
za nie wykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 2 ust. 12, 13 i 14 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,

za nie podpisanie karty gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy — w wysokosci
10 000,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,
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2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru dokumentacji projektowej zgtoszonej przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1l za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w § 4 ust 2 umowy,

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okredlonych Umowg w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji przedstawione;j
w § 5 ust 8 umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajagcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé potracenia kar z faktur lub innych wymagalnych naleznosci
Wykonawcy.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowe;j.

§9
Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres zgodny ze ziozong ofertg,
tj. ........... miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego
- zgodnie z kartg gwarancyjna:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungé lub dostarczyé rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej lub
e-mailem. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i oSwiadcza, ze okres rekojmi na wykonane
roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji liczagc od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koficowego.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej w okresie zgodnym
z okresem gwarancji wskazanym w ust. 1.

§ 10

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, w formie ......... w kwocie ......... zt, stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zostanie
przeznaczone na:

a) zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1a) zostanie zwrdcone nie pdzniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1b) zostanie zwrécone w terminie
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30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego robét.

§11
1. Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
1) e (zakres i nazwa podwykonawcy o ile jest znana),
2) s (zakres i nazwa podwykonawcy o ile jest znana).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych podwykonawcow niz przedstawionych w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy czesci zamdwienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdziniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7. Umowa, z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegélnosci nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysokos$é¢ wynagrodzenia za
powierzone roboty budowlane oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie
termindw rozliczen, w tym ustalenie, ze faktury podwykonawcy za okresy rozliczeniowe, wptywa¢é
beda do Wykonawcy w terminie do 7 dni od korica tego okresu;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcéw za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakoriczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajgcemu kopii faktur podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 2) wraz z wtasng FV i dowodami, i ktérych mowa w § 7;

4) zasady odbioréw robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowa w szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowa podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robdét budowlanych, a takie innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajgcych z umowy;

6) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
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otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robét;

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy przez Zamawiajacego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do
czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji rob6t budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowag
dla tych robét.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i wynagrodzeniem
podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy)
oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane przez
podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo
lub warunkéw dotyczacych podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie/nie spetniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

13.Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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15.Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

16.Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacja umowy.

17.Zasady dotyczgce podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw.

§12
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIJGECY = curreeeietreeeeiitreeeeeereeeeeetre e e e eebee e e s etreeesetbeae e e e bbaeeesasbaeeeebabaeeeabaeeeeebbeaeeannraee e nnrres
2) WWYKONAWEA = eeieiiiieiie ettt ettt ettt ettt e st e sttt e e st e e s ab e e s bt eesabeesabbeesabaeensbeesabeeenans
2. Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgoda
Zamawiajacego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapiséw niniejszej umowy.
3. Zgodnie ze ztozong oferty, do realizacji zamowienia zostang skierowane osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

4. Wykonawca moze dokonywaé zmiany osdb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowe osoby muszg posiadac
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub
wyzsze od zadanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowaé roboty budowlane za pomoca innych podmiotéw, na
ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie: nazwa innego
POAMIOTU ...ttt W zakresie: ......coeeverenene w formie: ....ocevevevveenee

8. Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone
w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotédw na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoregokolwiek innego podmiotu, o ktérym mowa
w ust. 7 wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy o0sdb,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotow, o ktdrych mowa w ust. 7 — 9 umowy najpdzniej
w dacie wystawienia faktury koricowe;j.

§13
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1. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zajscia ponizej wskazanych
okolicznosci moze nastgpi¢ jezeli Wykonawca mimo uprzedniego wyznaczonego mu przez
Zamawiajgcego na piSmie terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe do zamierzonego
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu:

1) skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, kierownika budowy lub do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego.

2. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia od Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) przesuniecie terminu wykonania zamdéwienia spowodowane przesunieciem terminu realizacji
projektu, zmian w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotujgcej z innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawce, jak i decyzji instytucji
zarzadzajgcej terenem pod wzg. jego ochrony min. siedliskowej i gatunkowej (przyrodniczej);

2) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w toku prowadzonych prac projektowych
i uzgodnien, zmiany wczesniej uzgodnionych i przyjetych w dokumentacji rozwigzan, materiatéw,
urzadzen etc., o ile nie beda one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zostang zgtoszone przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe i wptywajg na koniecznos$é wydtuzenia danego terminu realizacji zamowienia;

3) wystgpienia koniecznosci wykonania ustug dodatkowych nie bedgcych przedmiotem umowy;

4) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci:
beda nastepstwem nie przekazania terenu budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
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5)

6)

7)

zakonczenia robdt,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub realizacji dodatkowych robét
budowlanych, ktére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu warunkéw technicznych, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania

9)

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci kleski zywiotowe oraz warunki
odbiegajgce od typowych dla pory roku uniemozliwiajgce prowadzenie robét) lub inne okolicznosci
uznawane za zdarzenia sity wyzszej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ktérych pomimo
zachowania nalezytej starannosci, strony przewidzie¢ nie mogty, a ktére mogtyby spowodowadé
istotng zmiane warunkoéw realizacji zamdwienia. Zaistnienie tych przyczyn Wykonawca
zobowigzany bedzie udokumentowad.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w stosunku do zatozen PFU, rozwigzan projektowych PFU, w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Programie funkcjonalno — uzytkowym lub w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wynikajgca z niedostepnosci
na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowe;j
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i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub w sytuacji zwiekszenia bezpieczerstwa na obszarze
objetym pracami (zwierzat i ludzi),

6) w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét beda zbedne lub stanowigce zagrozenie
z punktu widzenia ochrony przyrody, procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 3, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w § 12 ust. 3, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajacego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi byé uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe osoby musza
posiadac uprawnienia stosowne do  wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zgdanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w § 12 ust. 3, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa § 12 w ust. 3, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§15

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie, publiczne
odtworzenie i udostepnienie.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w dacie odbioru
korncowego dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala Zamawiajgcemu
na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajgcego
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich.

4. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zaleinych praw
autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa § 6 ust. 1 umowy.

5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym
odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

§16
1. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.), w szczegdlnosci:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy;
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¢) ustalanie z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg Robdt mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych;
d) obowigzkowe uczestniczenie w naradach roboczych;
e) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w innych komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego;
f)  uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych na wezwanie Zamawiajgcego;
g) opiniowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce roboét
budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania;
h) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiajgcego

lub Wykonawcy robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do
zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie za zgodg
Zamawiajgcego;

2. Na polecenie Zamawiajgcego do Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich

opracowan niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy. Udokumentowanie zmian rozwigzan

projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt

budowlanych, potwierdzajgce zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez

Wykonawce sprawujacego nadzér autorski:

a. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b. rysunki zamienne i szkice,

c. wpisy do dziennika budowy,

d. protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z powotanym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru,

petnigcym funkcje nadzoru inwestorskiego dla powyzszego zadania.

§17

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego

prawa budowlanego, ustawy prawo zaméwien publicznych.

§18

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedga rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo sad dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 19

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

2. Integralng czescig umowy jest:

1)
2)
3)
4)
5)

oferta Wykonawcy (formularz ofertowy) - zat. nr 1
program funkcjonalno — uzytkowy zat. nr 2

wzor kary gwarancyjnej (gwarancja jakosci) zat. nr 3
harmonogram rzeczowo-finansowy zat. nr 4

opis przedmiotu zamédwienia zat. nr 5
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqcznik nr 3 do umowy

-WZOR-
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KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiot gwarancji

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: ...,

reprezentowany przez:

3. Wykonawca jako Gwarant: ........cccceeveerreeennee. reprezentowany Przez........ccccccccveeeeeiiiiemmmnmssnseninnnnnnnnn.

UMOWA (NI, Z ANHA) werrieiiiiiiie ittt ettt ettt eette e e e e s ta e e e e sbaeeeeeabaaeesessbeeeseenbaeeesenssaeesssestesressennes

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

7. 0gdlne warunki gwarancji i jakosci:

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarang;ji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacjg
projektowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentami bedgcymi czescig umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosé uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy liczac od dnia spisania protokotu odbioru koicowego.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktoérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) dziatania osdéb trzecich (dewastacja),
d) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uzytkownika), a szczegdlnie na skutek niewtasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji.

8. Obowigzki Wykonawcy

8.1.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji w
nastepujgcych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.
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8.2. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystgpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych termindw.

8.3. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodpfatnego usuniecia wszystkich wad
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.4. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

9.1. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowigzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego/robdét budowlanych.

10. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
odbioru kornicowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.
11. Przeglady gwarancyjne
11.1.Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad sie beda:

a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,

b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ...— letniej gwarancji,

c¢) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjne;.

11.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik zawiadamiajgc
o tym Wykonawce (Gwaranta) na pismie.

11.3.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego (Uprawnionego) i Wykonawcy
(Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy
(Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

12. Komunikacja

12.1.Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana bedzie na
adres:

) I CL VT 1= 1 ] ¢ USRIt
D) ZaMAWIAJGCREO: «.uieeriereeeectecerr ettt ettt e s e

12.2.0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.1 strony zobowigzane sg informowa¢é
sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

13. Postanowienia koricowe

13.1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.

13.2.Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):
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(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:

Zamawiajacy Wykonawca
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