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1. WSTEP
1.1. Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45.22.38.00-4 — montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy

je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.5.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przewidzianych w projekcie technicznym dla obiektow matej
architektury typu — tablica dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035
w zakresie:

— Woykonania, dostawy i montazu tablicy informacyjnej — 1 szt.

— Przebudowy 3 istniejacych tablic na tablice dwustronne wraz z ich

przestawieniem o 90°
— Dostawa i montaz szlabanéw drogowych — 3 szt.

realizowanych przez Fundacje Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne
dla robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. Specyfikacja obejmuje
wymagania dotyczace wszystkich asortymentow robot przewidzianych projektem
a mianowicie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i montazowe
Zakres wykonywanych robot:

— roboty przygotowawcze — wytyczenie lokalizacji obiektow

— roboty ziemne i montazowe — wykop reczny pod posadowienie obiektow

— prace porzadkowe — uporzadkowanie terenu.

1.5. Dane charakteryzujace inwestycje
Stan projektowany

Cztery (4) tablice informacyjne z drewna dgbowego. Konstrukcje no$ng stanowig stupy

(okraglaki) @12 cm, wysokosci 2,57 m. Kazdy ze stupéw opiera si¢ na dwoch stupach
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(okraglakach) @12 cm wkopanych w grunt na gteboko§¢ 100 cm. Na stupach znajduja
si¢ dwie tablice informacyjne o wymiarach: 106x86 cm oraz 100x30 cm, ktore
przymocowane sg za pomocg desek o grubosci 3 cm (zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi).

Trzy (3) szlabany drogowe — stalowe w tym dwa szlabany poziome i jeden pionowy

z rur stalowych 90 mm i 45 mm, z umieszczonym centralnie odblaskowym znakiem

informacyjnym ,,STOP”.

Stan istniejacy
Teren lesny, wzdluz jeziora znajduja si¢ 3 tablice informacyjne podlegajace

przebudowie.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢  z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami

Inspektora.

1.7. Teren budowy
Teren budowy obejmuje tereny ochrony przyrody, tj. Obszar Natura 2000 Jezioro

Krasne PLH220035, rezerwat przyrody ,,Jezioro Krasne”.

1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania
terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

— dokumentacje techniczng,
1.9. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera projekt techniczny wraz z rysunkami

konstrukcyjnymi.

1.10. Ochrona wlasnosci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktore sg wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznosé
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspoOtpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé |1 stosowacé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie niezbgdne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw
i normatywow W zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, haltasu Iub innych czynnikow powodowanych jego

dziatalno$ciag. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow obowigzujacych w lasach.

1.12. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych

obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
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utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikoéw. Uzycie materiatow, ktoére wptywaja na trwale
zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji

panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.13. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowia cz¢$s¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z
dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie
roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja

umowy.

6/12

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

FUNDACJA u e e a
ROZWOJU Eko g ra n t S

%

UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO



2. MATERIALY
Do budowy tablic — stosowac atestowane drewno — gatunku dab. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem wyrazenia zgody zamawiajgcego.

Materiaty konstrukcyjne szlabanéw — stal. (dowies¢ jako elementy gotowe).

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Nie dotyczy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet (rodzaj, ilo$¢) powinien by¢ uzgodniony
z Inspektorem. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i wskazaniami Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spelniaé normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiad
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania
sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca w takim przypadku powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprze¢t po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inspektora pod warunkiem, przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i1 programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg W wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig¢, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robot.
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Decyzje zarzadzajacego realizacja, umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
W umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Informacje dotyczace kolejnosci robot
Realizacj¢ robot nalezy rozpoczaé od prac pomiarowych — wytyczenie lokalizacji
i zarysu obiektow. Sposob realizacji inwestycji — rozumiany jako kolejnos¢ budowy

obiektow nie jest przesadzony.

5.3. Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych zostang wykonane prace geodezyjno - pomiarowe
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca dokona wyznaczenia miejsca
poszczegolnych  obiektow  zgodnie z  ogolnymi  warunkami  specyfikacji,
a w szczegblnosci:

— wyznaczenie 0si obiektow.

5.4. Wykonanie robot

Elementy obiektow lub cate obiekty nalezy dostarczy¢ w miejsce wyznaczone przez
Zamawiajacego zgodnie z Planem Zagospodarowania. Montaz obiektow matej
architektury nalezy wykona¢ na poprzez zakotwiczenie go w podtozu (wkopanie

w grunt) wraz z zageszczeniem podioza.
5.5.  Roboty wykonczeniowe

Do robo6t wykonczeniowych zalicza si¢ rozplantowanie lub odwiezienie nadwyzek mas

ziemnych oraz uporzadkowanie terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci
sg obowigzani przez wiasciwe normy PN i BN, wyniki badan materiatow przeznaczonych

do wykonania robot, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 3.

6.1. Kontrola budowli
Przy odbiorze technicznym budowli przeprowadza si¢ nastepujace badania —

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie jakosci materiatow
— sprawdzenie wymiarOw
— sprawdzenie stabilnosci obiektow.

— ogledziny uporzadkowania terenu.

7. OBMIAR I ODBIORY ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i Dokumentacjg Techniczng oraz poleceniami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptlatnosci jest cena ryczattowa robdt ustalona w Umowie. Cena w Umowie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie jakichkolwiek

robot, za wyjatkiem odstgpstw przewidzianych w Umowie.

9. OCHRONA TERENU

9.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
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10.

11.

12.
1.
2.
3.

wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych i podejmie odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem wad,

— zanieczyszczeniem gleby

— uszkodzen drzew 1 krzewow

UPORZADKOWANIE TERENU

10.1. Podczas trwania budowy

Podczas wykonywania robot teren nalezy sprzata¢ a odpady, gruz i Smieci usuwac tak
aby byt wolny od nagromadzonych odpadéw materiatowych 1 $mieci. Materialy suche
i $mieci nalezy skrapia¢ woda w celu osadzenia pylu i kurzu. Nalezy zapewni

odpowiednie pojemniki na odpady, §mieci 1 gruz.

10.2. Sprzatanie koncowe

Po zakonczeniu robot Wykonawca zapewni doktadne oczyszczenie, uporzadkowanie
placu budowy 1 terenu robdt. Nalezy usuna¢ z terenu Uzytkownika wszelkie obiekty
tymczasowe oraz wszelkie materiaty, sprzet oraz inne przedmioty zwigzane
z budowa lecz niepotrzebne po jej zakonczeniu.

Uporzadkowany teren winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdyby ktory§ z warunkow nie byl dotrzymany, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy.

INNE MATERIALY I OPRACOWANIA

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych.

ZALECENIA
Prace wykonywa¢ odpowiednim rgcznym sprzetem
Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzetu mechanicznego.
Dojazd do obszaru objetego robotami planuje si¢ poprzez drogi lesne wskazane przez
Inwestora.
Transport materiatow na terenie Natura 2000 powinien odbywac si¢ lekkimi srodkami
transportu lub rgcznie.

Realizacja przedsigwzigcia nie moze negatywnie wptywac na powierzchni¢ gruntu.
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Koszty remontoéw, utrzymania i biezacej konserwacji po zakonczeniu inwestycji (po

okresie gwarancyjnym) bedzie ponosit Inwestor.

7. Platno$¢ powinna nastgpi¢ po zakonczeniu catosci prac oraz uzyskaniu stosowych
decyzji odbiorczych.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ calg powierzong mu dokumentacje
po zakonczeniu robot.

9. Wykonawca powinien udzieli¢ 5-letniej gwarancji wykonania robot.

10. Nie dopuszcza si¢ zakopywania lub zatapiania odpadow.

11. Wykonawca po zakonczeniu prac catkowicie powinien oczys$ci¢ teren z sprzetu
budowlanego odpadow i maszyn.

12. Prace budowlane nie moga doprowadzi¢ do zniszczen w obszarze Natura 2000

13. Wykonawca powinien przekaza¢ zamawiajacemu os$wiadczenie o zastosowanych
materialach zgodnie z projektem.

14. Wykonawca moze natozy¢ kary naliczone za zniszczenia elementéw przyrody
ozywionej i nieozywionej w rezerwatach.

15. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie w projektem budowlanym oraz
pozwoleniem na budowe.

13.WYTYCZNE KONCOWE

Wszystkie wbudowane materialy powinny posiada¢ poswiadczenie o zgodnosci
z atestem lub pisemna akceptacj¢ Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany badz odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przestrzega¢ i stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP oraz
innych warunkow zawartych w odpowiednich Normach i wytycznych.

Prace prowadzi¢ pod kierownictwem o0s0b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie i wykonanie lokalizacji
obiektow.

Prace wykona¢ zgodnie w uzyskanymi pozwoleniami na realizacje obiektow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

OPRACOWANIE:
EKO - PROJEKT
2015
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Program . . .

kun?pleksnwej Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy
g f;ﬂé?”v Europejskiego Obszaru Gospodarczego

lobeliowych

w Polsce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla urzadzen wodnych budowy obiektow inzynierii wodnej CPV -

45240000-1, grodzi zielnych (miejscowe zasypanie rowéw melioracyjnych)
Obszar Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035

Opracowat:
B.O.P. EKO-PROJEKT Pawel Ulatowski
mgr inz. Wieslaw Ulatowski

upr. bud. UAN/8346/865/88
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1. WSTEP
1.1. Nazwy i kody wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne stanowig cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy

je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.5.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przewidzianych w projekcie technicznym dla obiektow inzynierii wodnej
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035, Rezerwatu Przyrody ,,Jezioro
Krasne” w zakresie:

— wykonania grodzi ziemnych (zasypanie rowéw) w 3 lokalizacjach,

— zamkniecie przepustu rowu pod drogg lesna,
realizowanych przez Fundacj¢ Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego.
Zaplanowane dziatania realizowane s3 w oparciu o ustanowiony plan zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035 przyjety zarzqdzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro
Krasne PLH220035 (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 1457) oraz z zarzqdzeniem nr 15/2012
z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
,,Jezioro Krasne” (Dz. U. z 2012 r., poz. 3316).

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne
dla robdt objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi. Specyfikacja obejmuje
wymagania dotyczace wszystkich asortymentdw robdt przewidzianych projektem
a mianowicie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i umocnienie skarp, budowle.
Zakres wykonywanych robot:
— roboty przygotowawcze — inwentaryzacja istniejacych urzadzen wodnych;
wyznaczenie lokalizacji nowych planowanych do wykonania urzadzen
wodnych w terenie;

— roboty mechaniczne i rgczne — m.in. wykonanie grodzi ziemnych;
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— prace porzadkowe.

1.5. Dane charakteryzujace inwestycje
Planowane zamierzenie polega na zahamowaniu doplywu substancji humusowych do
jeziora poprzez zamknig¢cie okresowego rowu melioracyjnego, w tym zamkniecie

przepustu rowu pod drogg lesna oraz wykonaniu trzech grodzi ziemnych na rowach.

Stan istniejacy
Obiekty inzynierii wodnej planuje si¢ zlokalizowac na istniejagcych rowach melioracji

lesnej. Rowy w przewarzajacej czesci sg suche, okresowo wypetnione woda.

Stan projektowany

Planowane zamierzenie polega wykonaniu urzadzen wodnych, tj. grodzi ziemnych oraz
zamknigciu dawnego przepustu pod droga lesng oraz podniesienie poziomu drogi
o ok. 10 cm w miejscu jej obnizenia, przy uzyciu materiatow posiadajacych wlasciwosci

i parametry jak materialy miejscowe.

Dane techniczne projektowanej grodzi ziemnej UW1 - G1

LT Y ¢ TSP TP PTP P PRPP RO grodza ziemna
B QIUZOSCE ottt sttt ere s ok.2,0m
B GZETOKOSE oot e e r et e —— e ae e a e —eera i —aeaa——aaa ok.1,5m
B 1ZCANA LETENUL .vvvveiiieieiiesieeiee sttt et b ne e ok. 141,1 m n.p.m.
B rZ€ANA ANA oo e ok. 140,6 m n.p.m.
= zastosowany materiat .................... grunt o parametrach jak miejscowy - zageszczony

Dane techniczne projektowanej grodzi ziemnej UW?2 - G2

LT Y ¢ TSP TP PTP P PRPP RO grodza ziemna
B QIUZOSE ottt ettt nre s ok.2,0m
Y < () (o AR ok.15m
B 1ZCANA LETENUL .veveeviitieiiesie ettt sr e ne e ok. 141,0 m n.p.m.
B 1Z@ANA ANA oo ok. 140,5 m n.p.m.
= zastosowany material ..................... grunt o parametrach jak miejscowy - zageszczony

Dane techniczne projektowanej grodzi ziemnej UW3 - G3

LI Y/ ¢ TP PO STV O PP PRPPPRTO grodza ziemna

B QRUGOSC e e bbbt ok.2,0m

Y < () €0 LA ok.15m

B 1ZANA LETENU .vveveviiieeeie e e ok. 140,6 m n.p.m.

B 1Z@ANA ANA oo ok. 140,1 m n.p.m.

= zastosowany material ..................... grunt o parametrach jak miejscowy - zageszczony
5/25

ICELAN

LIECHTENSTEIN

NORWAY
FUNDACJA u e ea
s 0 grants

X

UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO



Dane techniczne projektowanego do likwidacji przepustu UW4 - P

B D przepust pod droga lesna
B QHUZOSE ottt ok. 4,50 m
LY A ) (O IO ¢ 1) L= ok. 0,50 m
LIS (S0 101 (o R TSROSO PT PP 300 mm
= 1ZedNna iStNIEJCEZ0 tEICIU ....veuviviereitiitie it sttt ok. 140,6 m n.p.m.
* rzedna projektowanego podniesienia drogi.........cceoeevrerenenenennennns ok. 140,8 m n.p.m.
B rZ€ANA ANA ooveciec s ok. 140,1 m n.p.m.
= 7aStOSOWANY MALterial ........ccceiiiiiiiiiiii e material mineralny

1.6. OKreslenia podstawowe

ST — specyfikacje techniczne.

OST — ogolne specyfikacje techniczne.

Réw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg o skarpach (np. 1 : 1,5).

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi normami i ST.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

1.8. Teren budowy
Teren budowy obejmuje tereny ochrony przyrody, tj. obszar Natura 2000 Jezioro Krasne
PLH220035, rezerwat przyrody ,,Jezioro Krasne”.

1.9. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania
terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

— dokumentacje techniczng,

— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

— kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot

do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje i rzedne reperdéw, dziennik budowy, egzemplarz

dokumentacji projektowej i komplet ST.
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1.10. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera projekt budowlany wraz z rysunkami

konstrukcyjnymi.

1.11. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore
sg wlasdcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zamawiajacego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowatl przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.12. Ochrona $rodowiska w czasie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow obowigzujacych w lasach.
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1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p-poz. oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
ewentualnych baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

1.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
I pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow 1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby
powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze, jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne

dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdéw Zamawiajacy musi uzyskac
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aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.15. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze Sig,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupehlnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech

kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

2.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
I przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujace dokumenty:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest wymagany przepisami prawa).

2.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny

I wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko

oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne

i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak

I zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych, przygotowanych przez wykonawcg,

daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy

daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
na budowie;

dane na temat, jakosci materialow, poboru probek i wynikow badan
z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki  poszczegdlnych badan =z okre$leniem, przez kogo zostaly
przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze
zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.3. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktéorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,

stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4. Inne istotne dokumenty
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w poprzednich punktach, dokumenty budowy
zawieraja tez:
— Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
— Pozwolenie na budoweg;
— Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
— Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;
— Protokoty odbioru robdét,
— Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

— Kaorespondencja dotyczaca budowy.

3. MATERIALY

Do budowy godzi zmiennych — stosowac materiat naturalny taki jak: torf, drewno, kamenie

(otoczaki o $rednicy 5-10 cm) dowieziony na plac budowy od dostawcdéw zewnetrznych.

Materialy wymagajace zakupu i dowozu powinny posiadaé¢ wlasciwosci i parametry jak

materialy miejscowe.
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3.1. Zrédla uzyskania materialow

Minimum dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe
informacje  dotyczace  proponowanego  zrddla  wytwarzania, = zamawiania
lub wydobywania tych materialoéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
i technicznych (atesty certyfikaty). Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie

realizacji robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus torf i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i uporzadkowaniu
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska
na to pisemng zgode Inspektora. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagc wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢

Z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora (Inwestora). Miejsca
sktadowania materialow zaré6wno na terenie budowy jak 1 poza nim powinny by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet (rodzaj, ilo$¢) powinien by¢ uzgodniony
z Inspektorem. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i wskazaniami Inspektora.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane. Wykonawca begdzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiad
lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca w takim przypadku powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
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Inspektora pod warunkiem, przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

6. PROWADZENIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6dt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce W wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajagcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja, umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
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w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalniec wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Informacje dotyczace kolejnosci robot

Realizacje robodt nalezy rozpocza¢ od prac pomiarowych, wytyczenia gornej krawedzi
$cianki szczelnej, wytyczenia posadowienia palikow (zgodnie z rys.), umocnienia skarp
gruntem zageszczonym oraz narzutem z otoczakow, prace wykonczeniowe przy grodzi.
Sposob realizacji inwestycji — rozumiany jako kolejno$¢ budowy urzadzen nie jest

przesadzony.

6.3. Roboty przygotowawcze
W ramach robét przygotowawczych zostang wykonane prace geodezyjno - pomiarowe
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca dokona wyznaczenia miejsca
poszczegdlnych grodzi ziemnych zgodnie z ogdélnymi warunkami specyfikacji,
a w szczegblnosci:

— wyznaczenie osi i ustawienie palikow Kierunkowych,

— wyznaczenie krawedzi 1 zataman umocnien,

— wykonanie narzutu z otoczakow,

— niwelacje kontrolng robot ziemnych.

6.4. Roboty ziemne

6.4.1. Grodzie ziemne
Sktadac¢ si¢ beda z miejscowego zasypania rowu materiatem 0 parametrach i wtasciwosciach
jak miejscowe - gruntem zageszczonym o objetosci ok. V = 1,00 m®, uszczelnienie stanowié
bedzie $cianka szczelna drewniana o dtugosci L = 1,40 m, wykonczenie w postaci narzutu z

otoczakéw o $rednicy 5 — 10 cm, paliki o $rednicy 8 cm i dlugosci 100 cm.
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6.5. Roboty wykonczeniowe
Do robot wykonczeniowych zalicza si¢ rozplantowanie lub odwiezienie nadwyzek mas

ziemnych oraz uporzadkowanie terenu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci
sg obowigzani przez wlasciwe normy PN 1 BN, wyniki badan materiatow przeznaczonych do

wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 3.

7.1. Kontrola robét przygotowawczych i ziemnych
Sprawdzenie jako$ci polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg techniczng
odnos$nie zakresu wykonanych robot, nachylenia skarp i ich umocnien oraz ogdlnymi

wymaganiami robot.

7.2.  Kontrola budowli
Przy odbiorze technicznym budowli przeprowadza si¢ nast¢pujace badania — sprawdzenie
zgodnosci z  dokumentacjag  techniczng, sprawdzenie jako$ci  materialow

1 szczelnosci.

8. OBMIAR I ODBIORY ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 Dokumentacja Techniczng oraz poleceniami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny postep wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru Robdt beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Stuzg one jedynie
do okreslenia postgpu robot i ustalenia wartosci ptatnosci przejsciowych, nie maja jednak

wpltywu na ostateczng warto§¢ Kontraktu. Obmiar wykonanych robdt bedzie
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przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do ustalenia czgsciowej platnosci na rzecz

Wykonawcy (przy dopuszczeniu takiej formy rozliczenia).

8.1.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, uzywane w czasie obmiaru Robot musza
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, Wykonawca begdzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie

przez caly okres trwania Robot.

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot polegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane

w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8.2. Odbiory robét

8.2.1. Rodzaje odbiorow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu.

8.2.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
I jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czes$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych  komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Techniczng

I uprzednimi ustaleniami.

8.2.3. Odbior koncowy robét

Odbidér koncowy polega na ostatecznej ocenie wykonania Robdot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy Robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 7.2.5. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Techniczng. W toku odbioru koncowego Robdt
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeltniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustala nowy termin odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢

5-letniej gwarancji na realizowane obiekty.

8.2.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego Robdt jest protokot

odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng =z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),
— rysunki robocze,
— uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych,
— zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPT,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Technicznej
przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.5. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Bedzie on podstawa do przejecia obiektu do eksploatacji
I ostatecznego rozliczenia Wykonawcy.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektow, jesli wynika

to z decyzji — pozwolenia na budowg i przepisoOw prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robdt ustalona w Umowie. Cena w Umowie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie jakichkolwiek

robot, za wyjatkiem odstepstw przewidzianych w Umowie.

10. OCHRONA TERENU

10.1. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasno$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych i1 podejmie odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem ciekéw wodnych,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

— uszkodzen drzew i krzewOw poza obrgbem robot (pasem tech.).

10.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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11.

12.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

UPORZADKOWANIE TERENU

11.1. Podczas trwania budowy

Podczas wykonywania robdt teren nalezy sprzatac¢ a odpady, gruz i §mieci usuwac tak aby
byl wolny od nagromadzonych odpadéw materiatowych i $mieci. Materiaty suche
1 $mieci nalezy skrapia¢ woda w celu osadzenia pylu 1 kurzu. Nalezy zapewnic

odpowiednie pojemniki na odpady, $§mieci i gruz.

11.2. Sprzatanie koncowe

Po zakonczeniu robot Wykonawca zapewni doktadne oczyszczenie, uporzadkowanie
obiektu placu budowy i terenu robdt. Nalezy usung¢ z terenu Uzytkownika wszelkie
obiekty tymczasowe oraz wszelkie materialy, sprzet oraz inne przedmioty zwigzane
z budowg lecz niepotrzebne po jej zakonczeniu.

Uporzadkowany teren winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdyby ktory$ z warunkow nie byl dotrzymany, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy.

PRZEPISY I NORMY PRAWNE, KTORYCH POWINIEN PRZESTRZEGAC
WYKONAWCA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 436)

5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 403)

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.
Dz. U.z 2014 r., poz. 1645)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.
Dz. U.z 2014 r., poz. 883)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 132, poz. 1231)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowg, o$§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014 r.,
poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.
Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r., Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 118, poz.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.
Dz. U.z 2013r., poz. 1232 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 263 poz. 2202 ze zm.)
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21.

22.

23.

24,

25.

12.1.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.
Dz. U.z2009r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.
Dz. U. 2015r., poz. 196)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Normy

Zasady wykonania rob6t oraz wymogi, jakie powinny spetniaé materiaty do budowy

obiektéw przewidzianych w projekcie, okre§lone s3 w normach:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.
PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno - melioracyjne, darniowanie, wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-69/9052-27 Kiszki faszynowe.

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze¢s$¢ 1: Budynki
1 czeSci budynkow.

WTWO-H: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t ziemnych.

WTWO-H; Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien.

Powyzszy katalog przepisow prawnych i norm nie wyczerpuje obowigzujacych

Wykonawce przepisow. Wszystkie niewymienione, a obowigzujace z tytulu realizacji

przedmiotu zamdwienia, sa wigzace Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany

uwzglednia¢ na biezaco wszystkie zmiany, ktore mogg sta¢ si¢ obowiazujace w trakcie

realizacji przedmiotu zamowienia.
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12.2. Inne materialy i opracowania
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych MOSZNIL z 1994 roku.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

w zakresie melioracji szczegdlowych Ministerstwo Rolnictwa z 1979 roku.

13. ZALECENIA

1.
2.
3.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Prace wykonywac¢ odpowiednim recznym sprzetem mechanicznym.

Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzetu mechanicznego.

Dojazd do obszaru objetego robotami planuje si¢ poprzez drogi lesne wskazane przez
Inwestora.

Transport materiatow na terenie rezerwatu powinien odbywac si¢ lekkimi $rodkami
transportu lub rgcznie.

Realizacja przedsigwzigcia nie moze negatywnie wpltywac na powierzchni¢ gruntu.
Koszty remontoéw, utrzymania i biezacej konserwacji po zakonczeniu inwestycji (po
okresie gwarancyjnym) bedzie ponosit Inwestor.

Platno$¢ powinna nastgpi¢ po zakonczeniu catosci prac oraz uzyskaniu stosowych
decyzji odbiorczych.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ cala powierzong mu dokumentacje
po zakonczeniu robot.

Wykonawca powinien udzieli¢ 5-letniej gwarancji wykonania robot.

Nie dopuszcza si¢ zakopywania lub zatapiania odpadow.

Wykonawca po zakonczeniu prac catkowicie powinien oczysci¢ teren z sprzgtu
budowlanego odpadéw i maszyn.

Prace budowlane nie moga doprowadzi¢ do zniszczen W rezerwacie.

Wykonawca powinien przekaza¢ zamawiajagcemu o$wiadczenie o zastosowanych
materiatach zgodnie z projektem.

Wykonawca moze natozy¢ kary naliczone za zniszczenia elementow przyrody
ozywionej i nieozywionej w rezerwatach.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie w projektem budowlanym, operatem
wodnoprawnym oraz decyzjami: pozwoleniem na budowe oraz pozwoleniem

wodnoprawnym.
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14. WYTYCZNE KONCOWE

Wszystkie wbudowane materialy powinny posiada¢ poswiadczenie o zgodnosci
z atestem lub pisemna akceptacje Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy wymagajace zakupu i dowozu powinny posiada¢ wlasciwosci
i parametry jak materialy miejscowe.

Wszelkie zmiany badz odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem
lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przestrzega¢ i stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP oraz
innych warunkow zawartych w odpowiednich Normach i wytycznych.

Prace prowadzi¢ pod kierownictwem o0s0b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie i wykonanie lokalizacji rzednych
obiektow.

Prace wykona¢ zgodnie w uzyskanymi pozwoleniami na realizacje¢ obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej wraz z pomiarem rzednych grodzi.

OPRACOWANIE:
EKO - PROJEKT
2015
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